

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Campo	Informação
Unidade requisitante	Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia – PA / Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.
Convênio	Convênio nº 03/2026 – SEEL; PAE nº 2026/2476685
Objeto	Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da cobertura da arquibancada e da subestação de energia elétrica do Estádio Municipal Henrique Vita, em Santana do Araguaia – PA.
Local de Execução	Rua Rui Penteado, Bairro Carajás, s/nº, Santana do Araguaia – PA
Prazo de Execução	90 dias
Valor estimado	R\$ 383.244,66
Regime	Empreitada por preço global
Modalidade	Concorrência eletrônica
Critério	Menor preço

2. FUNDAMENTAÇÃO

A contratação decorre do Convênio nº 03/2026 – SEEL, PAE nº 2026/2476685, celebrado entre o Estado do Pará, por intermédio da SEEL, e o Município de Santana do Araguaia. O instrumento determina que o Município contrate os serviços necessários, aplique os recursos exclusivamente no objeto e observe a Lei Federal nº 14.133/2021.

3. CARACTERIZAÇÃO

Obra de engenharia destinada à construção da cobertura da arquibancada e implantação de subestação de energia elétrica do Estádio Municipal Henrique Vita, conforme projeto básico, memorial, planilha e cronograma.

4. LOCAL E PRAZO

Local: Rua Rui Penteado, Bairro Carajás, s/nº, Santana do Araguaia – PA. Prazo: 90 dias. Vigência do convênio: 30 de dezembro de 2026.

5. REGIME E LICITAÇÃO

Elemento	Definição
Modalidade	Concorrência eletrônica
Critério	Menor preço
Regime	Empreitada por preço global
Parcelamento	Não recomendado por interdependência técnica
Base legal	Lei nº 14.133/2021 e Convênio nº 03/2026/Decreto Estadual nº 3.302/2023, com alterações aplicáveis

6. ESCOPO

Grupo	Descrição	Valor
01	Serviços Preliminares	R\$ 75.497,39
02	Fundações	R\$ 6.100,28
03	Pilar de Concreto	R\$ 2.882,78
04	Pilar Metálico	R\$ 55.293,63
05	Tesouras Metálicas e Contraventamento	R\$ 45.732,67
06	Cobertura	R\$ 31.016,77
07	Posteamento e SPDA	R\$ 48.716,55



08	Montagem de Transformador Trifásico 75 KVA e Instalação de Rede	R\$ 118.004,59
----	---	----------------

A planilha detalhada integra o processo e deverá acompanhar o edital e contrato.

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Cobertura com telha de aço/alumínio de 0,5 mm, área orçada de 370,39 m².
- Estrutura metálica em perfis de aço ASTM A36, com corte, solda, montagem e pintura.
- Fundações e pilares de concreto conforme projeto, incluindo concreto fck 25 MPa e armaduras previstas.
- Postejamento e SPDA, incluindo postes, cordoalhas, hastes, caixas de inspeção e soldas exotérmicas.
- Subestação aérea com transformador trifásico de 75 KVA, incluindo postes, acessórios, cabine de medição, mureta, cabos, isoladores, disjuntor e demais componentes.
- Execução elétrica conforme projeto e normas técnicas, com testes e documentação de funcionamento.

8. CRONOGRAMA

Etapa	Período
Serviços preliminares	1º ao 3º mês
Fundações	1º mês
Pilar de concreto	1º mês
Pilar metálico	2º mês
Tesouras/contraventamento	2º mês
Cobertura	3º mês
Postejamento/SPDA	1º ao 2º mês
Transformador 75 KVA/rede	1º ao 3º mês

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar o objeto conforme projetos, especificações, planilha e cronograma.
- Manter responsável técnico habilitado.
- Fornecer mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e transporte necessários.
- Cumprir normas técnicas, ambientais e de segurança.
- Corrigir defeitos ou serviços em desacordo.
- Manter o local seguro e organizado.
- Comunicar fatos que possam comprometer prazo, qualidade ou segurança.
- Entregar documentação técnica e elementos necessários ao recebimento.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Emitir ordem de serviço e disponibilizar condições para execução.
- Designar gestor e fiscal.
- Fiscalizar e registrar ocorrências.
- Analisar e atestar medições.
- Efetuar pagamentos conforme contrato.
- Exigir correção de irregularidades.

11. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As medições serão realizadas por etapas efetivamente concluídas, vinculadas ao cronograma físico-financeiro e às metas de resultado. O pagamento dependerá de boletim de medição, memória de cálculo,

documentação fiscal e atesto da fiscalização. No regime de empreitada por preço global, a remuneração será vinculada às etapas executadas.

12. FISCALIZAÇÃO

A execução será acompanhada por servidor(es) formalmente designado(s), que verificarão qualidade, cronograma, conformidade técnica, segurança, documentação e riscos. A fiscalização não reduz a responsabilidade da contratada.

13. RECEBIMENTO

O recebimento provisório ocorrerá após a conclusão e verificação inicial. O definitivo dependerá da correção das pendências, entrega da documentação técnica e aptidão para uso. Será emitido termo de aceitação definitiva para fins contratuais e de prestação de contas.

14. QUALIFICAÇÃO

As exigências de habilitação e qualificação técnica serão proporcionais ao objeto, justificadas no processo e compatíveis com a Lei nº 14.133/2021. A qualificação técnica deverá concentrar-se nas parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo.

15. GARANTIA CONTRATUAL

A eventual exigência de garantia contratual será definida no edital, mediante justificativa da autoridade competente, dentro dos limites legais. A garantia adicional decorrente de proposta inferior ao percentual legal será exigida quando configurada a hipótese prevista em lei.

16. ORÇAMENTO

Valor global: R\$ 383.244,66; BDI: 27,50%; bases: SINAPI/PA fevereiro/2026 desonerado; SICRO3/PA janeiro/2026; SIOP março/2026; SEDOP/PA 03/2026.

Grupo	Descrição	Valor
01	Serviços Preliminares	R\$ 75.497,39
02	Fundações	R\$ 6.100,28
03	Pilar de Concreto	R\$ 2.882,78
04	Pilar Metálico	R\$ 55.293,63
05	Tesouras Metálicas e Contraventamento	R\$ 45.732,67
06	Cobertura	R\$ 31.016,77
07	Posteamento e SPDA	R\$ 48.716,55
08	Montagem de Transformador Trifásico 75 KVA e Instalação de Rede	R\$ 118.004,59

17. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fonte	Valor
Repassé SEEL – Convênio nº 03/2026	R\$ 350.000,00
Contrapartida municipal	R\$ 33.244,66
Total	R\$ 383.244,66

Classificação indicada no Convênio para o repasse: DotaçõesOrçamentarias: **Unidade Orçamentária - classificação orçamentária abaixo: Funcional Programática: 08101.27.812.1512.7659 - Fonte de Recursos: 015000000001 - Elemento de Despesa: 444042 - Ação: 304762 - PI: 26EMENC0071, Valor R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)e Função Programática: 27.811.0740.1-005 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES Órgão: 11 - PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA - Unidadeorçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO - Função: 27 - Subjunção:811 - Programa: 0740**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
ARAGUAIA**
ESTADO DO PARÁ

- Projeto/Atividade:1.005 - Natureza da despesa:4.4.90.51.00.00 - 701(0000) - Obras e Instalações Valor R\$ 33.244,66 (trinta e três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos, e eles serão realizados no prazo

18. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os pagamentos, medições, documentos fiscais, relatórios, termos de recebimento e demais registros deverão ser mantidos organizados para fiscalização e prestação de contas, observando-se os prazos e documentos previstos no Convênio nº 03/2026.

19. ANEXOS

- Projeto básico e memorial descritivo.
- Planilha orçamentária detalhada.
- Cronograma físico-financeiro.
- Matriz de Gerenciamento de Riscos.
- ART/RRT e demais peças técnicas.

**WASHINGTON
GULLIT DA SILVA E
SILVA:94240620287**

Assinado de forma digital por
WASHINGTON GULLIT DA
SILVA E SILVA:94240620287
Dados: 2026.08.24 12:55:20
-03'00'

EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200
Assinado de forma digital
por EDUARDO ALVES
CONTI:37720570200

WASHINGTON GULLIT DA SILVA E SILVA
Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
PORTARIA Nº 224/2026

**ANDRE FERREIRA
CAMPOS:899602
38253**

Assinado de forma
digital por ANDRE
FERREIRA
CAMPOS:89960238253

ANDRÉ FERREIRA CAMPOS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 066/2025

Santana do Araguaia – PA, 24 de agosto de 2026.